 Oznaczenie sprawy: 






ZAŁĄCZNIK Nr 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika z/s Goworówek 43a, gmina Goworowo”




Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot:
kod CPV: 45000000-7 - nazwa: roboty budowlane

dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 45453000-7 - nazwa : Roboty remontowe i renowacyjne

kod CPV: 45442100-8 - nazwa: Roboty malarskie

kod CPV: 45432100-5 - nazwa: Gładzenie i wykładanie podłóg

kod CPV: 45310000-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne

kod CPV: 45410000-4 - nazwa : Roboty tynkarskie

kod CPV: 45400000-1 - nazwa : Roboty wykończeniowe

B.00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa zadania 

Remont sal lekcyjnych łazienek oraz korytarzy  
w budynku szkoły 
1.2 Przedmiot i zakres ST 

B.00.00 – Część ogólna 

B.01.00 – Roboty przygotowawcze – rozbiórki i demontaż 

B.02.00 – Roboty wykończeniowe 

1.3 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem zamówienia jest remont sal lekcyjnych łazienek oraz korytarzy  
w budynku szkoły. 

Zakres remontu obejmuje: 

- Zerwanie obicia ścian, rozebranie wykładziny PCV 

- Demontaż oraz ponowny montaż oświetlenia
- Wykonanie tynków na ścianach cementowo – wapiennych 

- Wykonanie lamperii do wys. 1,50m -  Sigma Kwarc  

- Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach powyżej lamperii 

- Malowanie ścian dwukrotnie farbą emulsyjną (powyżej wysokości 1,50m) 

- Malowanie lamperii dwukrotnie farbą oleją (do wysokości 1,50m), 

- Malowanie sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną z przygotowaniem podłoża 

- Malowanie dwukrotne farbą oleją: 

Rur instalacyjnych 

Ościeżnic

- Malowanie dwukrotne farbą żywiczną parapetów
- Ułożenie nowej wykładziny z Tarket – Gamrat Centra o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie wraz z wykonaniem wylewki wyrównawczej 

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych. 

-Wykonanie glazury do wys. 1,50m
- Wykonanie posadzek z gresu.

- Obniżenie umywalek oraz kranów

- Wymiana drzwi łazienkowych

- Wymiana wyłazów dachowych oraz drabinek wyłazowych wg. załączonego zdjęcia.

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- Przekazanie terenu budowy 

- Zabezpieczenie terenu prowadzonych prac 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie pomieszczenia w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normatywy dotyczące ochrony środowiska naturalnego na placu budowy 

i poza jego terenem. 

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę przetargową. 

W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 

Utrzymania porządku na terenie robót 

Właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych 

Utrzymywania w czystości terenu robót. 

1.9 Określenia podstawowe 

Określenia użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

w każdym przypadku następująco: 

Certyfikat zgodności: jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną. 

Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną. 

Dziennik budowy: opatrzony pieczęcią organu nadzoru budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, kierownikiem Budowy. 

Grupy, klasy kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w prawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r z późn. zm.) Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia: 

Księga Obmiaru: akceptowany przez zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają Potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały: wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektowa i STWOIRB, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Normy Europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem technicznym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności zwanych 

też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu ( odbiorze) 

od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenie przekazywane Wykonawcy 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót: to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu SA możliwe do odebrania pod względem ilości wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny słownik zamówień: jest systemem kwalifikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 

Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. 01 maja 2004r. 

Wyrób budowlany: należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych STWIORB. 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości odpowiednie do robót. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na Plac Budowy, które nie uzyskują akceptacji Inspektora Nadzoru ( nieodpowiadające wymaganiom) zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie wywiezione z terenu budowy lub złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora . 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

, odpowiedzialność techniczną i kosztową, licząc się z niezapłaceniem za te roboty. 

2.5 Warianty stosowania materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Wykonania Robót Budowlanych przewidują wariantowe stosowanie materiałów 

i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIORB, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunku 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Umową ( lub Kontraktem), za ich zgodność z wymaganiami STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, elementów Robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, STWIORB także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczeniach z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Zgodność robót z STWIORB 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

5.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

1. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót oraz jakości Materiałów i elementów. 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, do czego zapewniona mu będzie wszelka potrzebna mu pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. 

6.3 Atesty jakości materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane w STWIORB , każda partia tych materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby wynikami przeprowadzonych przez Niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze STWIORB, wówczas takie materiały zostaną odrzucone 

6.4 Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt 13ustawy Prawo Budowlane obejmuje: 

�. Dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu 

�. Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

�. Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w przyjętych jednostkach i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

�. Protokołu przekazania Terenu Budowy 

�. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

�. Protokoły z narad i ustaleń 

�. Korespondencję na budowie 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą prowadzone przez Wykonawcę i przechowywane będą 

na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz przedstawicielom uprawnionych organów. 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1 Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów : odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

7.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować 

w szczególności instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normach, w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczonej przez Dostawcę oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych. 

7.4 Odbiór częściowy lub odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót, które 

w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

7.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie w Umowie, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót. 

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez zamawiającego – 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzają „protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.” 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, trwałość i bezpieczeństwo ruchu, 

Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

1. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę odbiorową ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

�. Robociznę bezpośrednią 

�. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

�. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

�. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp. Usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy 

�. Koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń 

�. Ustawienie tablic informacyjnych 

�. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie wykonywania robót w okresie gwarancyjnym 

�. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

�. Inne koszty niewymienione wyżej, związane z zadaniem 

Ceny i stawki podane powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami 

i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków związanych 

z wykonaniem robót budowlanych , wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku 

i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. 

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie stawek bieżących, ustalonych przed datą złożenia oferty. 

Stawki i ceny muszą być przypisane do każdej pozycji Przedmiaru Robót. Stawki 

te pokrywają wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 

1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

STWIORB w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe (BN), instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych , które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWIORB. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się 

z treścią i wymaganiami tych norm. 

B.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ (CPV):45110000-1 

1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika z/s Goworówek 43a, gmina Goworowo”

1.2. MATERIAŁY 

Dla potrzeb wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych stosuje się materiały pomocnicze wymagane względami technologicznymi oraz względami bhp. 

Należy zastosować materiały pomocnicze zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w poszczególnych Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zastosowanie materiałów pomocniczych przy robotach rozbiórkowych 

i demontażowych ma na celu zachowanie reżimu technologicznego, odpowiedniego standardu, jakości, sposobu wykonania i organizacji robót, zabezpieczenia interesów 

osób trzecich, ewentualnych specjalnych wymagań przy realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie czynnego obiektu. 

W trakcie robót należy przestrzegać wytycznych dotyczących robót remontowych i rozbiórkowych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.3. SPRZĘT 

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

1.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT. 

1.5.1 Kolejność wykonania robót rozbiórkowych oraz demontażowych. 

1. Zerwanie obicia ścian, rozebranie wykładziny PCV 

2. Odbicie luźnych tynków 

1.5.2 Technologia wykonania robót rozbiórkowych 

Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić sposobem ręcznym z zachowaniem zasad BHP. Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane 

z ich sprzedaży powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały Wykonawca powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania odpadów ponosi Wykonawca. 

Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego użycia lub wbudowania komisja dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiały zostaną podzielone na część, która zostanie wbudowana w remontowany 

obiekt oraz część, która nie może być wbudowana w remontowany obiekt. Materiały stanowiące część, która zostanie powtórnie wbudowana w remontowany obiekt zostaną przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilościowo wartościowym). Natomiast materiały stanowiące część, która nie zostanie 

wbudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiązany do przewiezienia 

do wskazanego magazynu Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające podział materiałów z rozbiórki na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego lub sprzedaży stanowią podstawę 

do rozliczenia robót rozbiórkowych i demontaży. Rozliczenie robót rozbiórkowych 

i demontażowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia czynności odbiorowych związanych z odbiorem końcowym obiektu. 

1.6.KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości, badania oraz odbiór poszczególnych etapów robót powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.8.ODBIÓR ROBÓT. 

Badania jakości i prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normowymi. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

B.03.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (CPV): 45400000-1 

Wykaz symboli robót według Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV) 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe 

45410000-4 - Roboty tynkarskie 

2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych wykończeniowych dla wykonania  Remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika z/s Goworówek 43a, gmina Goworowo”

2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części Specyfikacji Ogólnej. 

2.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części Specyfikacji Ogólnej. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia wykonania poszczególnych robót została omówiona w Kosztorysie Inwestorskim. W szczególności należy stosować ścisły reżim technologiczny 

2.5.1.TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 2.5.1.1 WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i okładzin - licowanie ścian 

2.5.1.2 MATERIAŁ 

1. Tynk cementowo - wapienny kategorii III. 

Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo - wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III - dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 

obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity. 

2.Gładzie gipsowe z gipsu szpachlowego 

- gips szpachlowy 

-emulsja gruntująca 

2.5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1. Tynki cementowo - wapienne. 

Na ścianach w miejscach gdzie nie ma glazury wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo - wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe. Po wyrównaniu podłoża i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo - wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność. 

2. Gładzie gipsowe( Warunki wykonania jak dla tynków.) 

2.5.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 

aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. 

2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny 

i odchylenia krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na l m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 

fazowych należy sporządzić protokół . 

3.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 

-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

2.5.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

2.5.2. PODŁOŻA I POSADZKI 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i posadzkowych z wykonaniem Remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika z/s Goworówek 43a, gmina Goworowo”

W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i elementów 

budynku: 

- Podłogi w sali lekcyjnej i pracowni chemicznej. 

2.5.2.1. PODŁOGI W SALI LEKCYJNEJ
2.5.2.1.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg w w/w salach z wykładziny Tarket. 

2.5.2.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

Wykładziny podłogowe winylowe o strukturze jednorodnej, homogeniczne, ogniotrwałe Bfls1 i antypoślizgowe R9. 

Klasyfikacja użytkowa wg normy EN 685: komercyjna 34, przemysłowa 43, 

Grubość całkowita ≥ 2,0 mm . 

Warstwa użytkowa ≥ 2,0 mm, 

Zabezpieczenie poliuretanowe PUR Reinforced, 

Grupa ścieralności wg EN-660-2 P. 

Odporna na nacisk punktowy oraz na oddziaływanie na krzesła metalowe. 

Wykładziny muszą posiadać: 

- aktualną aprobatę techniczną ITB, 

- atest higieniczny PZH. 

Kolorystykę uzgodnić z Dyrekcją szkoły. 

Beton (klasa betonu B-10), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników zgodnie z normą 

2.5.2.2.1. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 

1. Podkład betonowy B10 . 

Podkład pod posadzki ma być wykonany z betonu B10. Przed wykonaniem podkładu należy wykonać izolację przeciwwilgociową z foli PCV podposadzkowej. Podkład ma być oddylatowany od ścian paskami styropianu gr. 2 cm, ponadto w progach drzwi należy wykonać dylatacje o szerokości 2 mm przez nacięcie świeżego betonu. Szczeliny dylatacyjne o szerokości 2mm i wysokości co najmniej 25mm należy wypełnić asfaltowym kitem trwale plastycznym. W progach drzwi, gdzie następuje zmiana rodzaju posadzki należy osadzić kątowniki stalowe, ocynkowane. Podkład 

powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego 

nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres, co najmniej 7 dni. 

Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 

Powierzchnia na której ma być ułożona wykładzina, musi być równa, bez pęknięć, 

nie pyląca, sucha, czysta oraz twarda i stabilna. W przypadku układania wykładzin 

na nierównym podłożu betonowym w celu wyrównania powierzchni oraz usunięcia 

ewentualnych innych uszkodzeń, np. pęknięć, konieczne jest zastosowanie masy 

samopoziomującej. W pomieszczeniach, w których układamy wykładzinę temperatura otoczenia, wykładziny, podłoża i kleju nie może być mniejsza niż 17°C. 

3. Ułożenie wykładziny . 

Pracę rozpoczynamy od rozwinięcia wykładziny i dopasowania jej do pomieszczenia. Przy wykładzinach wzorzystych musimy zadbać o właściwe dopasowanie wzoru. Arkusze rozłożone w miejscu przyklejenia nie powinny się przesuwać. W tym celu najlepiej ułożyć na nich coś cięższego. 

Linie łączenia arkuszy będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle 

do kierunku światła, czyli od okna. Przy ścianach arkusz wywijamy na wysokość 

3-5cm. Cięcia należy dokonać ostrym nożem wzdłuż stalowej listwy. To sprawi, 

iż cięcie będzie równe. Po przecięciu i usunięciu ścinków należy odwinąć arkusze 

do połowy ich długości. Aby nie przesuwały się najlepiej obciążyć nieodwinięte części wykładzin. Na odsłonięte podłoże należy rozprowadzić klej. Warstwa kleju musi być równomiernej grubości. Na pokryte klejem podłoże należy przyłożyć odwinięte poprzednio połowy arkuszy, dopasować je dokładnie na styku i następnie starannie docisnąć. To samo należy zrobić z nieprzyklejonymi jeszcze połówkami wykładziny, gdyż powinna ona być przyklejona na całej powierzchni. Następnie odcinamy zbędne resztki wykładziny przy ścianie. Układając wykładzinę, szczególnie elastyczną, musimy pamiętać o dokładnym usunięciu pęcherzyków powietrza. Można zrobić to kawałkiem drewienka owiniętego miękką szmatką, bądź filcem tak, aby nie uszkodzić wykładziny. Przy ścianach nierówne cięcia zakrywamy listwami przypodłogowymi, które najłatwiej przykleić silikonem. Listwy gwarantują staranne wykończenie i ładny efekt końcowy. Po ułożeniu wykładziny pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu. 

2.5.2.2.2. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór materiałów. 

Odbioru materiałów należy dokonać wg zasad opisanych w pkt. 2.5.1.4 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych 

z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia. 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę. 

Wyniki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w/w punktach 

i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

2. Odbiory międzyfazowe. 

Odbiorów międzyfazowych, do których zalicza się również inne odbiory robót, jak np.: częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu. 
3. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla posadzek, które są opisane 

w niniejszym podrozdziale należy dokonać wg zasad opisanych w warunkach ogólnych 

2.5.2.3 NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 

Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 

PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz 

boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

2.5.5. MALOWANIE 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0° i nie wyższej niż 25°C z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C /np. w miejscach bardzo nasłonecznionych. Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży mineralnych /tynki, beton, mur, płyty itp./ przewidzianych do malowania jest nie większa niż: 

- farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą - 4% 

- farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych - 3% 

- farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek – 6% 

- farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4% 

Prace malarskie /zabezpieczenia antykorozyjne/ na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 

Ewentualne uszkodzenia tynku powinny być naprawione. Powierzchnia winna być odkurzona i oczyszczona z wszelkich plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. 

W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnie metalowe należy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia określonego w zależności 

od agresywności środowiska, w którym element będzie się znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 

Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla danego materiału rozcieńczalnika. 

Wykonane powłoki powinny wykazywać w zależności od rodzaju: należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie 

i zmywanie. Powinny one pokrywać podłoże równomiernie, beż prześwitów, 

odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna; dopuszcza się chropowatość odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego, oraz jednolita na całej powierzchni bez smug, poprawek, widocznych miejsc łączenia. 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych: 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych, ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych /biały montaż/ oraz armatury oświetleniowej /gniazdka, wyłączniki itp./, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 

- ułożeniu posadzek /z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych/ z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonanych robót powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, termin przydatności do użycia podany na opakowaniach zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość wykonania robót zgodnie z zakładaną technologią oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz (przygotowawczych i montażowych) i powinna obejmować: zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

2.7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór wykonanych robót następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania 

z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. 

Roboty powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeśli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, roboty nie powinna być przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeśli to możliwe, usunąć usterki i przedstawić poprawione roboty do ponownego odbioru, 

- jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie obniżają trwałości robót oraz jeśli 

Inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy wykonać 

je ponownie. 

Protokół odbioru gotowych robót powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem oraz przyjętą technologią. 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.10.1. NORMY 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok 

do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

